

## **PROVVEDIMENTO prot. n. D22/21 del 28/03/2022**

**Provvedimento a contrarre e affidamento diretto all'operatore economico VI&FFE srl di Dolo (VE), tramite piattaforma telematica Net4Market, previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, modificata con Legge 108/2021, e del D. Lgs 50/2016, dei lavori di rimozione amianto preliminari ai lavori di demolizione per la ricostruzione con ampliamento di una nuova officina meccanica ed elettrica e pertinenze dell'ex Edificio 8 – Area della Ricerca del CNR di Padova – 1<sup>^</sup> stralcio demolizione - 1<sup>^</sup>FASE - OPERE DI RIMOZIONE AMIANTO PRELIMINARI ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO**

**CIG n. 9146581D68**

Premesso che

Con provvedimento n. D21/49 del 20/12/2021 il Consorzio ha disposto l'affidamento all'operatore economico Sartorello Building Srl di Vicenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e della Legge 108/2021 e del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di demolizione per la ricostruzione con ampliamento di una nuova officina meccanica ed elettrica e pertinenze dell'ex Edificio 8 – Area della Ricerca del CNR di Padova – 1<sup>^</sup> stralcio demolizione -, per l'importo di netti € 34.980,00 per lavori a corpo, oltre ad € 4.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 39.080,00, oltre IVA (10%), con il quadro economico di spesa di seguito aggiornato:

ID	Descrizione	Importo Posto a base di offerta  (in euro)	Importo Di affidamento  (in euro)
A	LAVORI		
A.1	Lavori di demolizione a corpo	42.400,00	34.980,00
A.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	4.100,00	4.100,00
	<b>Totale A</b>	<b>46.500,00</b>	<b>39.080,00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti	3.817,34	3.817,34
B.2	Spese tecniche - progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	11.847,93	11.847,93
B.3	CNPAIA	473,92	473,92
B.4	IVA 10% sui lavori	4.650,00	3.908,00
B.5	IVA 22% su spese tecniche	2.710,81	2.710,81
B.6	Economie di gara	=====	8.162,00
	<b>Totale B</b>	<b>23.500,00</b>	<b>30.920,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

finanziato con le assegnazioni effettuate dal MIUR ed INFN;

nell'ambito del suddetto intervento di demolizione dell'Edificio 8 dell'area del CNR è risultato necessario preliminarmente rimuovere e smaltire l'amianto presente in alcuni componenti dell'Edificio ed in particolare nel pacchetto delle guaine ed isolamenti di copertura;

tale intervento di rimozione amianto deve essere eseguita da ditte specializzate secondo quanto previsto dalla normativa in materia e sotto il diretto controllo dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) della ULSS 6 Euganea di competenza;

l'Ufficio tecnico del Consorzio RFX ha provveduto a redigere gli elaborati tecnici progettuali per il suddetto intervento di rimozione amianto, mentre le prestazioni di coordinamento sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate alla società IPT Project Srl di Padova, per un importo forfettario di € 5.500,00 (oltre oneri di legge ed IVA), professionista che ha già svolto le attività di progettazione e direttore Lavori delle opere di demolizione dell'Edificio 8;

ravvisata pertanto la necessità di realizzare i lavori di rimozione amianto presso il fabbricato che sarà oggetto di demolizione, l'Ufficio tecnico del

Consorzio RFX e la suddetta società IPT Srl hanno predisposto la documentazione tecnica di seguito elencata:

- 1\_RFX-2201500100\_RELAZ TECNICA;
- 2\_RFX-2201500200\_PSC;
- 3\_RFX-2201600100\_CRONOPROGRAMMA;
- 4\_RFX-2201500300\_CSA \_AMIANTO-REV 2;
- 5\_RFX-2201600200\_CME;
- 6\_RFX-2201600300\_EPU;
- 7\_RFX-2201500400\_SEGN. RISCHI CONS. RFX;
- 8\_RFX-2201200100\_PIANTA COPERTURA;
- 9\_RFX-2201200200\_PIANTA PT

che prevede una spesa per lavori di € 60.680,12, di cui € 54.680,12 per lavori a corpo, € 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

attesa la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di rimozione amianto in argomento;

ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti sia per ottenere un contenimento della spesa con significative economie di scala, sia per una migliore razionalizzazione dei lavori mediante un'unica organizzazione che dialoghi omogeneamente con l'Amministrazione;

richiamato l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" e Legge 108/2021, che prevede che le stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori per lavori pubblici fino a 150.000 euro e per beni e servizi fino a 139.000,00 euro;

viste le Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e ss.mm.ii;

verificato che l'importo dell'appalto dei lavori in argomento rientra nella soglia di valore di € 150.000,00 individuata dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e dalla Legge 108/2021;

con nota prot. n. D22/17 del 07/03/2022 è stata attivata apposita indagine di mercato, per garantire una maggiore trasparenza e

comparazione dei prezzi, mediante la consultazione dei seguenti operatori economici specializzati nel settore, registrati attraverso la piattaforma telematica Net4Market e qualificati nella piattaforma telematica per le attività in argomento, individuati in numero pari a cinque, ai quali è stata richiesta la formulazione di preventivo relativamente ai lavori in argomento:

- VI&FFE SRL DI DOLO (VE);
- EUREKA SRL DI MARGHERA (VE);
- RENOVA AMBIENTE SRL DI PREGANZIOL (TV);
- ELITE AMBIENTE SRL DI BRENDOLA (VI);
- EDIL RIVIERA SRL DI MIRA (VE);

alla data di scadenza stabilita per le ore 12:00 del 16.03.2022 hanno risposto alla suddetta indagine di mercato l'operatore economico di seguito indicato, che ha proposto il relativo ribasso rispetto all'importo stimato a base di offerta per i lavori in argomento:

- VI&FFE SRL di Dolo (VE) con il ribasso percentuale del 8,30%;

il preventivo presentato dall'impresa VI&FFE SRL di Dolo (VE), con un ribasso pari al 8,30% % sull'importo posto a base di offerta, risulta quindi di un importo di netti € 50.141,67 per lavori a corpo, oltre ad € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 56.141,67, oltre IVA, risultante dal Documento d'Offerta firmato digitalmente;

la suddetta offerta risulta congrua dal punto di vista tecnico ed economico rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa Amministrazione, alle caratteristiche dei lavori in oggetto e al prezzo indicato nella suddetta offerta;

rilevato che l'Ufficio tecnico lavori ha avviato le procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016 dell'affidatario attraverso il sistema AVCpass;

si propone pertanto quanto segue:

- l'affidamento dei lavori di rimozione amianto in argomento al concorrente VI&FFE SRL di Dolo (VE), facendo salva l'efficacia della stessa ad avvenuto completamento di tutte le verifiche sopra citate;
- di stabilire che il costo dei lavori di rimozione amianto in argomento, per un importo complessivo di € 56.141,67, troverà copertura nel quadro economico di spesa dei lavori di rimozione amianto approvato con il citato provvedimento n. D21/49 del 20/12/2021, che viene così aggiornato:

ID	Descrizione	Importo Posto a base di offerta (in euro)	Importo Di affidamento (in euro)	Quadro economico aggiornato con affidamento dei lavori di rimozione amianto
A	LAVORI			
A.1	Lavori di rimozione amianto a corpo	42.400,00	34.980,00	34.980,00
A.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<b>Totale A</b>	<b>46.500,00</b>	<b>39.080,00</b>	<b>39.080,00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e varie (IVA incusa)	3.817,34	3.817,34	=====
B.2	Opere di rimozione amianto comprensivi di oneri di sicurezza	=====	=====	56.141,67
B.3	Indagini – analisi chimiche (comprensivi di IVA)	=====	=====	6.527,00
B.4	Spese tecniche - progettazione. coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP), direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	11.847,93	11.847,93	11.847,93
B.5	Spese tecniche rimozione amianto (CSP + CSE + DL)	====	====	5.500,00
B.6	CNPAIA	473,92	473,92	693,92
B.7	IVA 10% sui lavori (su A + B.2)	4.650,00	3.908,00	9.522,17
B.8	IVA 22% su spese tecniche (B.4 + B.5 + B.6)	2.710,81	2.710,81	3.969,21
B.9	Economie di gara	=====	8.162,00	4.992,29
	<b>Totale B</b>	<b>23.500,00</b>	<b>30.920,00</b>	<b>99.194,19</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>138.274,19</b>

- di aggiornare le modalità di copertura del quadro economico di spesa, per un importo di € 138.274,19, che viene così finanziato:
  - € 70.000,00 con le assegnazioni effettuate dal MIUR ed INFN, come disposto con il citato provvedimento D21/49 del 20/12/2021 di affidamento dei lavori di demolizione;
  - € 68.274,19, per la maggiore spesa, con fondi FOE del Bilancio RFX;

vista l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/190, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tutto ciò premesso

**IL DIRETTORE**

**ATTESTATO** la regolarità amministrativa della suesposta proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

**VISTO** il D.lgs 50/2016 e ss mm ii ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;

### **DISPONE**

1. di approvare la documentazione tecnica progettuale, specificata nelle premesse, dei lavori di rimozione amianto preliminari ai lavori di demolizione per la ricostruzione con ampliamento di una nuova officina meccanica ed elettrica e pertinenze dell'ex Edificio 8 - Area della Ricerca del CNR di Padova - 1^ stralcio demolizione - 1^ FASE - OPERE DI RIMOZIONE AMIANTO PRELIMINARI ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO;
2. di affidare all'operatore economico VI&FFE Srl di Dolo (VE), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e della Legge 108/2021 e del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di rimozione amianto in argomento, per l'importo di netti € 50.141,67 per lavori a corpo, oltre ad € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 56.141,67, oltre IVA, risultante dal Documento d'Offerta firmato digitalmente oltre IVA (10%), secondo le condizioni riportate nel Documento d'Offerta firmato digitalmente, agli atti d'ufficio;
3. di approvare il quadro economico di spesa aggiornato come specificato nelle premesse;
4. di condizionare l'efficacia del suddetto affidamento alla verifica e all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs 50/2016;
5. di disporre che il contratto avente l'oggetto di cui al punto 2), verrà perfezionato mediante lettera commerciale in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
6. di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs 50/2016, all'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata;
7. di stabilire che:
  - il CIG di questa procedura è 9146581D68;

- il soggetto affidatario del presente incarico è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., fermo restando che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
  - che il pagamento per i lavori di cui sopra verrà effettuato entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico, ad avvenuta attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
8. di aggiornare le modalità di copertura del quadro economico di spesa che viene così finanziato:
- € 70.000,00 con le assegnazioni effettuate dal MIUR ed INFN, come disposto con il citato provvedimento D21/49 del 20/12/2021 di affidamento dei lavori di demolizione;
  - € 68.274,19, per la maggiore spesa, con i fondi FOE del Bilancio RFX;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

**Il Direttore  
e Responsabile unico del procedimento  
Prof. Piergiorgio Sonato**

