



PROVVEDIMENTO prot. n. D20/42 del 13/07/2020

Appalto - tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lettera a, del D.Lgs 50/2016 - per la fornitura e installazione di nuovi componenti destinati al completamento delle modifiche della macchina RFX-mod2, avviate precedentemente con progetto regionale, presso il Consorzio RFX - Area della Ricerca del CNR.

CIG n. 8327935D5B

- **Aggiudicazione all'impresa Zanon Pressure Equipment di Schio (VI).**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio De Lorenzi, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. D20/33 del 05/06/2020 il Consorzio RFX ha indetto la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lettera a, del D.Lgs 50/2016, per la fornitura e installazione di nuovi componenti destinati al completamento delle modifiche della macchina RFX-mod2, avviata precedentemente con progetto regionale, per un importo stimato da porre a base di gara di complessivi € 1.684.000,00, di cui € 1.674.000,00 per la fornitura e € 10.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con criterio dell'offerta al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori, disciplinato dall'art. 97 del citato D.Lgs 50/2016, con il seguente quadro economico:

A	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI COMPONENTI A COMPLETAMENTO DELL'ESPERIMENTO DENOMINATO RFX-MOD2, "MODIFICHE DELLA MACCHINA RFX"	
	Valore della fornitura	1.700.000,00
	Valorizzazione attività svolte nel precedente contratto	-26.000,00
	Importo della fornitura	1.674.000,00
	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	10.000,00
	IMPORTO totale fornitura (comprensivi di oneri di sicurezza)	1.684.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
	Spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (interna)	0
	Direzione esecuzione contratto (DEC) (interna)	0
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante DUVRI	0
	Verifica conformità (collaudo)	5.000,00
	Spese di pubblicità e contributo ANAC	500,00
	IVA su opere 10%	NA
	IVA 22%	370,480.00
	Varie ed imprevisti	280,000.00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	655,980.00
	IMPORTO TOTALE GENERALE	2,339,980.00

Con nota prot. D20/36 del 19/06/2020, il Consorzio RFX ha richiesto all'impresa Zanon Pressure Equipment di Schio (VI), unico operatore economico in grado di realizzare la fornitura e installazione di nuovi componenti a completamento dell'esperimento denominato RFX-mod2 "Modifiche della Macchina RFX", in quanto in possesso del know-how necessario sviluppato nell'ambito del progetto MIAIVO, la disponibilità ad eseguire la fornitura in oggetto e di acquisire, in caso di risposta affermativa, l'autodichiarazione ex-art. 80 D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di possesso delle capacità tecniche, economiche, finanziarie e dei requisiti tecnici-organizzativi (DGUE), l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con offerta n. 130/2020/GB acquisita via PEC in data 03/07/2020 alle ore 11.03 -entro dunque il termine stabilito- l'impresa Zanon Pressure Equipment ha dato la propria disponibilità alla realizzazione

dell'appalto in oggetto, presentando la documentazione richiesta con l'applicazione del ribasso del 2.50%, confermato mediante comunicazione via PEC giunta alle ore 16:30 dello stesso giorno, avendo la stessa indentificato una discrepanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere.

Come si evince dalla relazione del 09/07/2020 predisposta dal Project Manager del Consorzio RFX, ing. Simone Peruzzo, allegata al presente provvedimento e di esso parte integrante e sostanziale, l'offerta presentata ha superato la verifica di congruità tecnico-economica, proponendo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 D.Lgs 50/2016 all'impresa Zanon Pressure Equipment, che ha offerto un ribasso pari al 2.50% sull'importo posto a base di gara (€ 1.674.000,00) corrispondente a netti € 1.632,150,00, oltre ad € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 1.642.150,00 (IVA esclusa).

Tutto ciò premesso

IL PRESIDENTE

ATTESTATA la regolarità amministrativa della su estesa proposta in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito gli adempimenti necessari;

IN BASE ai poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX

DISPONE

1. di prendere atto della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1 D.Lgs 50/2016, di cui alla relazione allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lettera a, del D.Lgs 50/2016 - per la fornitura e installazione di nuovi componenti destinati al completamento delle modifiche della macchina RFX-mod2, avviata precedentemente con progetto regionale
2. di aggiudicare la procedura negoziata per la fornitura di cui al punto 1 all'impresa Zanon Pressure Equipment di Schio (VI), che ha presentato la proposta economica definitiva pari a netti € 1.632,150,00, oltre ad € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 1.642.150,00 (IVA esclusa), giusta offerta economica del 03/07/2020

3. di aggiornare il quadro economico del progetto a seguito del ribasso di gara come segue:

A	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI COMPONENTI A COMPLETAMENTO DELL'ESPERIMENTO DENOMINATO RFX-MOD2, "MODIFICHE DELLA MACCHINA RFX"	
	Importo della fornitura	1.632,150,00
	Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	10.000,00
	IMPORTO totale fornitura (comprensivi di oneri di sicurezza)	1.642,150,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
	Economie di gara	41.850,00
	Spese tecniche di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (interna)	0
	Direzione esecuzione contratto (DEC) (interna)	0
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante DUVRI	0
	Verifica conformità (collaudo)	5.000,00
	Spese di pubblicità e contributo ANAC	500
	IVA su opere 10%	NA
	IVA 22%	370.480,00
	Varie ed imprevisti	280,000.00
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	697,830.00
	IMPORTO TOTALE GENERALE	2.339.980,00

4. di dare atto che i dati essenziali richiesti dalla legge 33/2013 e s.m.i. sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio:

5. di confermare che il costo complessivo dell'opera, pari ad € 2.339.980,00 trova copertura nelle assegnazioni effettuate dal MIUR per le attività di Broader Approach e nelle risorse proprie del Consorzio, come disposto con il citato provvedimento D20/33 del 05/06/2020 di indizione della procedura di gara

Il Presidente
Prof. Francesco Gnesotto